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A.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SD

TAHUN ANGGARAN 2022
URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
a. Setiap Bangunan gedung tempat pendidikan merupakan salah satu aset milik

negara sebagai teriipat berlangsungriya proses periyeleniggaraan peididikaii
harus diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan
diselenggarakan secara tertib.

Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan
melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD yaitu
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan.

Agar pelaksanaan kegiatan fisik/ konstruksi sesuai dengan yang diharapkan
yaitu hasil kegiatan fisik/konstruksi yang dapat memberikan pelayanan secara
itiaksiial daii  inemeénuli syarat baik dafi  ségi  Kildlitas/hiiitii,
kuantitas/volume, biaya/dana, tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu kegiatan
pengawasan/supervisi teknik yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas
yang berkualitas.

Bangunan gedung tempat pendidikan harus diwujudkan dengan sebaik-
baiknya, schingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari
segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung tempat
pendidikan, dengan berpedoman pada Peratiirari Presiden Republik Indonésia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Pedidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2022

Pengawasan yang dilakukan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/2018
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangundin Gedung Negard. Unfuk ifu
diperlukan Konsultan Pengawas yang akan ditugaskan mengawasi agar
pekerjaan pembangunan gedung yang dimaksud dapat berjalan dan berhasil
secara optimal sesuai dengan syarat-syarat teknis yang berlaku.

Penyedia jasa konsultansi pengawasan untuk bangunan gedung tempat
pendidikan dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan
menyeluruh, sehingga mampu mengendalikan pelaksanaan teknis bangunan
sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis.

Péngadaan Jasa Konsultansi untuk Kegiatan Pengawasan ini adalah dengan
metoda seleksi. Pihak konsultan peserta seleksi akan menanggung seluruh
biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan dan pemasukan
penawarannya, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
dalam hal apapun tidak akan bertanggungjawab atau tidak berkewajiban
untuk mengganti biaya yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan
persiapan, proses penawaran dan proses evaluasi penawaran tersebut.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan perlu disiapkan
secara matang, sechingga mampu mendorong pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan yang optimal, agar Pembangunan Belanja Gedung
Tempat Pendidikan terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan
(struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus
dilaksanakan pengawasan yang efektif oleh penyedia jasa Konsultansi
Pengawasan. ,




Kerangka Acuan Kerja dan data yang tersedia pada proses pengadaan
Konsultan Pengawas selanjutnya merupakan acuan bagi Konsultan dalam
nielaksanakan kegiatan Pengawasan atau Supervisi teknik.

2. Maksud dan Tujuan
Z.a. Maksud

Dalam rangka menunjang kegiatan fisik Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Kabupaten Wonogiri dan untuk
mendapatkan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sesuai dengan perencanaan,
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Lokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
dan Peraturan Menteri Pedidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.

Pelaksana/Konsultan yang diserahi pekerjaan ini wajib menyediakan jasa-jasanya
semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan
yang dikerjakan oleh penyedia jasa pemenang fender sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja serta berpedoman pada spesifikasi teknik yang berlaku sehingga
diperoleh hasil pekerjaan berupa Dokumen Kegiatan yang terdiri dari laporan
bulanan dan laporan akhir, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Dengan adanya proses pengawasan tersebut diharapkan dapat mengendalikan
mutu dan progres pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan fisik
di lapangan.

2.b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran paket Kegiatan
Pekerjaan Konstruksi didalam melakukan pengawasan teknis terhadap
pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan
oleh Penyedia jasa konstruksi;

b. Memberikan masukan solusi terhadap kendala-kendala teknis yang dihadapi
oleh Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan
desain yang memenubhi persyaratan spesifikasinya.

c. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa ( Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen ) bahwa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan
persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen konirak;

d. Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara
desain yang ada dengan kondisi di lapangan dalam rangka penyesuaian teknis
dengan kebutuhan lapangan.

3. Sasaran Kegiatan
Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis bangunan gedung
pendidikan adalah tercapainya hasil pekerjaan gedung pendidikan sesuai dengan
isi dokumen konirak, sechingga kondisi bangunan gedung pendidikan yang
ditangani diharapkan dapat memenuhi persyaratan teknis dan aman.




Di samping itu untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran
paket Kegiatan Pekerjaan Konstruksi khususnya dalam hal pengendalian teknis di
lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, melalui sebagian tugas yang
dilimpahkan kepada Penyedia Jasa konsultansi pengawasan ini.

4, Lokasi Kegiatan Kegiatan
Nama OFD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
Alamat OPD : J1. Diponegoro Km, 3 Bulusulur, Wonogiri, 57615.

5. Sumber Dana
Sumber dana pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Untuk Kegiatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 ini berasal dari DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang SD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.00/001/2022 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022,
Pagu Anggaran sebesar : Rp. 160.232.300,~ (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus
Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar : Rp. 160.066.400,- (Seratus Enam Puluh
Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen :
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd.
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri

B. DATA-DATA PENUNJANG

7. Data Dasar
a. Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengawasan Untuk Kegiatan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2022.
b. Pekerjaan : Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri :
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (1 sekolah)
Pembangunan Perpustakaan Sekolah (3 sekolah)
Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah (1 sekolah)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (24 sekolah)
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (1 sekolah)
c. Daftar lokasi kegiatan pengawasan melipufi paket pekerjaan kegiatan
konstruksi sebagai berikut :

Ll

NO. PAKET PEKERJAAN

PAKET 1 ~ Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Balepanjang Kec. Jatipurno.
SDN 2 Tanjungsari Kec. Jatisrono dan SDN 2 Jatinom Kec. Sidoharjo
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

PAKET 2 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Tubokarto Kec. Pracimantoro,
2 | SDN 5 Pracimantoro Kec. Pracimantoro, SODN Duwet Kec, Pracimantoro
dan SDN 1 Minggarharjo Kec. Eromoko Kegiatan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

PAKET 3 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Kepyar Kec. Purwantoro, SDN 1
Biting Kec. Purwantoro dan SDN 2 Golo Kec. Puhpelem Kegiatan DAK Fisik
Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022




PAKET 4 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sukoharjo Kec. Tirtomoyo, SDN
2 Purwosari Kec. Wonogiri, SDN 2 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo dan SDN
Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub
Bidang SD Tahun 2022

PAKET 5 —Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Kedawung Kec. Kismantoro,
SDN 1 Bangsri Kec. Purwantoro dan Pembangunan Ruang Guru SDN 3
Slogohimo Kec. Slogohimo Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub
Bidang SD Tahun 2022

PAKET 6 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sempukerep Kec. Sidoharjo,
SDN 5 Sidoharjo Kec. Sidoharjo dan SDN 2 Ngabeyan Kec. Sidoharjo
Kegiatan DAK Tisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

PAKET 7 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Padarangin Kec. Slogohimo,
SDN 2 Sambirejo Kec. Slogohimo dan SDN 1 Soco Kecamatan Slogohimo
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

PAKET 8 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4 Genukharjo Kec. Wuryantoro,
SDN 2 Pulutan Wetan Kec. Wuryantoro dan Rehabilitasi Ruang
Perpustakaan SDN 5 Gunungan Kec. Manyaran Kegiatan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

PAKET 9 — Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 4 Gambirmanis Kec.
Pracimantoro, SDN 3 Baleharjo Kec. Eromoko, SDN 5 Gedong Kec.
Ngadirojo dan Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 Sejati Kec. Giriwoyo

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun 2022

8. Standar Teknis

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

&)

9)

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2017 fentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksangan Undang - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 teniang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Dana Lokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/FRT/
M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun

2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun

2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.




10.

11.

12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

13) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli uniuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi.

Studi~Studi Terdahulu
Nihil

Referensi Hukum :

1) Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2) Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung,.

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Dana Lokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022,

8) Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2022

9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/
M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun
2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

13) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi.

Lingkup Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi adalah Pengawasan Teknis Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022, meliputi :

1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (1 sekolah)

2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah (3 sekolah)

3. Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah (1 sekolah)

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (24 sekolah)

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (1 sckolah)




Lingkup Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah :
1. Persiapan:

a.

b.

Menyusun Rencana Mutu Konirak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen
konirak pekerjaan konstruksi,

Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi,
termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu lintas serta
SMK3K dan Dokumen Lingkungan;

Membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dalam
pelaksanaan PCM, Mutual Check dan perubahan kontrak.

2. Pelaksanaan pengawasan :

a.

8.

Turut serta dalam pelaksanaan mutual check 0% (MC-0%) dan
perhitungan kuantitasnya, rekayasa lapangan, memeriksa shop drawing
dan time schedule yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstrukst;

Melaksanakan pengawasan teknis pada pekerjaan konstruksi kegiatan
DAK Fisik sesuai paket terlampir secara profesional, efektif dan efisien
sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga terhindar dari resiko kegagalan
konstruksi;

Memeriksa dan menyetujui laporan harian, mingguan dan bulanan
pekerjaan konstruksi;

Mengevaluasi dan menyetujui Monthly Certificate (MC) atau Termijn;
Mengendalikan mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan
prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan
sesuai dokumen kontrak;

Membuat laporan bulanan terkait progres pekerjaan di lapangan dan
membuat evaluasi serta rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di
lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Membuat laporan teknis setiap kali terjadi perubahan kinerja pekerjaan;

3. Pengendalian pekerjaan fisik :
Pengendalian pekerjaan fisik bertujuan sebagai kendali mutu dan waktu
proses pelaksanaan pekerjaan fisik. Kendali mutu dan kendali waktu tersebut
diantaranya :

a.

Sebelum memulai kegiatan fisik dari mobilisasi maupun pelaksanaan
pekerjaan, penyedia jasa konstruksi wajib mengajukan ijin kerja/ request
kepada Konsultan Pengawas dan Petugas Tekmis Lapangan Kegiatan
(PTLK) kemudian ditindaklanjuti dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen;

Penggunaan material dan bahan bangunan harus dilaksanakan
pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, PTLK dan disetujui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan
bahan/material.

Pelaksanaan kegiatan fisik wajib diawasi Konsultan pengawas mulai dari
mobilisasi sampai akhir kegiatan fisik;

Hasil pekerjaan fisik wajib diperiksa kebenarannya baik kuantitas, kualitas
dan administrasi sebelum dilakukan proses pembayaran. Proses
pembayaran dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah dapat diterima oleh
Konsultan Supervisi, PTLK dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
paket Pekerjaaan Konstruksi;

Adanya berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Paket Pekerjaaan Konstruksi.




12.

13.

14,

15.

Keluaran (Output) :

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah pengawasan
rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan yang dikerjakan kontraktor
sesuai dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak dan penyelesaian berbagai
masalah keteknikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan dan semua tugas yang
dibebankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berisi kegiatan
pengawasan teknis yaitu :

Laporan Pendahuluan;

Laporan Rencana Mutu Konirak (RMK);

Laporan Bulanan

Laporan Uji Mutu;

Laporan Akhir;

Softcopy semua laporan.

me ap oD

Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen :
Nihil

Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Penyedia Jasa :
1} Komputer/Laptop

2} Printer Ukuran A3

3) Roll Meter minimal panjang 25 m

4} Meteran minimal panjang 5 m

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Tugas Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi antara lain:

a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan,

b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta
mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;

c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan
material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap
item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju
pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan
berkala;

d. mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarai-syarat
kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana;

e. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi
teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;

membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat
laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;

g. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan
oleh Pelaksana Konstruksi,

h. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built
drawings) sebelum serah terima;

i. menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawast
perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir
pekerjaan pengawasan,

j. membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah
Terima Pertama (PHO); dan

k. membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh
pelaksana.




Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:

a. melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana

dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis
pelaksanaan pekerjaan;

b. menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan

menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK; dan

c. meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di

klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari
laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.

Wewenang Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:

a.

memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana
pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;

meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (skhop
drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;

merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan
pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan
peringatan yang diberikan;

memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang
pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya
dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;

mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di
lapangan;

mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, termasuk
pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak
kerja yang disepakati; dan

merekomendasikan kepada PPK untuk menolak material dan peralatan
konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.

melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi sesmai dengan dokumen
kontrak

Memberikan saran dan rekomendasi terhadap perubahan design dalam
rangka penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan

Melaporkan dan mengkoordinasikan kepada PPK, kendala-kendala yang
terjadi dilapangan.

16. Jangka Waktu Pelaksanaan :

a.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 (Seratus dua
puluh) hari kalender atau menyesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaan
oleh penyedia jasa konstruksi.

Wakiu Pelaksanaan dimulai sejak diterbitkannya SPMK Pekerjaan
Konstruksi paket yang pertama diterbitkan, yang dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa Konstruksi.

Dalam hal terjadi perbedaan masa berakhir SPMK pekerjaan konstruksi
yang diawasi, maka batas akhir waktu pelaksanaan jasa konsultan
pengawas sesuai dengan realisasi waktu Serah Terima Pertama Pekerjaan
Kontruksi (PHO) yang terakhir diselesaikan.

17. Personel
a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Pengawasan harus menyediakan
personel yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas
pekerjaan.




a. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman
dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :
i.  Team Leader/Site Engineer : S1 sipil / pengalaman 1 tahun/SKA
Bangunan Gedung / 1 orang (untuk semuza Paket konstruksi)
ii.  Ahli Muda K3 Konstruksi : S1 /pengalaman 1 tahun / SKA Ahli K3
Konstruksi / 1 orang (untuk semua Paket konstruksi)
b. Tenaga Pendukung yang dilibatkan adalah tenaga pendukung yang cukup
berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :

i.  Inspector/pengawas : minimal SMK/STM Teknik
Bangunan/pengalaman minimal 2 tahun / 9 orang (1 orang untuk 1
Paket konstruksi)

ii. Administrasi : Minimal SMA/SMK pengalaman 2 tahun / 1 orang
(untuk semua Paket konstruksi}

Kualifikasi
Posisi Tingkat | Jurus- Keahlian Penga~ | Status
Pendidi an laman | Tenaga | Jumlah
~kan Ahli Orang
Tenaga Ahli
2 | Team S1 Teknik | 201~ Ahli | Minimal | Tetap/ 1
Leader/Ahli Sipil Teknik 1 tahun | Tidak
Muda Sipil Bangunan Tetap
Gedung
4 | Ahli Muda K3 1 Semua Ahli K3 Minimal | Tetap/ 1
konstruksi Jurusan | Konstruksi | 1tahun | Tidak
Tetap
Tenaga Pendukung
Inspector/ SMK | Teknik ~ Min2 | Tetap/
Pengawas /STM | Bangun tahun Tidak 9
1 | Lapangan -an Tetap
SMA/ | Semua - Min.2 | Tetap/ 1
Administrasi/ | SMK | Jurusan tahun Tidak
5 | Keuangan Tetap

Tugas dan tanggung jawab Team Leader sebagai berikut :

a. Menyusun jadwal kegiatan pekerjaan pengawasan

b. Memantau progres pekerjaan yang dilaksanakan tenaga ahli

¢.  Bertanggungjawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan fidak
langsung kepada semua tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berada di
bawahnya, diantaranya memberikan pelatihan kepada bawahan agar dapat
mencapai tingkat batas minimum kemapuan yang diperlukan bagi timnya dan
dapat menerapkan sikap disiplin kepada bawahannya sesuai dengan aturan
yang berlaku

d.  Bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi dan mengkoordinir seluruh
aktivitas tim dalam mengelola seluruh kegiatan baik di lapangan maupun di
kantor




h.
i.

Bertanggunjawab dalam mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan
sesuai dengan aturan

Bertanggungjawab terhadap pemberi pekerjaan yang berkaitan terhadap
kegiatan tim pelaksana pekerjaan

Membimbing dan mengarahkan anggota tim dalam mempersiapkan semua
laporan yang diperlukan

Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan

Melakukan presentasi dengan direksi pekerjaan dan OFD pengguna

Melaksanakan fungsi Site Engineering meliputi :

a)

b)

c)

d)

e)

h)

D

b

Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa
lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sehingga
dapat memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen mengambil keputusan-
keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian
kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa
terperinci lainnya.

Melakukan pengawasan secara feratur dan memeriksa pekerjaan pada
semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruks: sedang
dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam
pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum.
Mengupayakan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami
dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan
spesifikasi serta gambar teknis, dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan
keadaan lapangan.

Membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk
menerima atau menolak pekerjaan dan material.

Mencatat kemajuan yang dicapai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi pada
lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
Memonitor secara seksama kemajuan dari semma pekerjaan dan
melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat
sebagaimana tercantum pada kontrak dan hal itu benar-benar berpengaruh
terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian,
maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana
caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut,

Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan
yang telah selesai yang disampaikan oleh Inspector dan kualitas yang
disampaikan oleh Quality Engineer.

Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diijinkan
untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan
sebelumnya yang akan tertutup atan menjadi tidak tampak harus sudah
diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Kontrak.

Memberi rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen menyangkut
mutu dan kuantitas pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran
dari setiap sertifikat pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi.

Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang dibutuhkan untuk bahan
Pejabat Pembuat Komitmen pada setiap akan memerintahkan perubahan
pekerjaan.,




k

)

m)

n)

Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar  Sebenarnya
Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan mengupayakan agar semua
gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).

Memeriksa dengan fteliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan
analisa/perhitungan-perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang
dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan.
Mengawasi, membuat catatan dan memeriksa semua hasil pengukuran,
perhitungan kuantitas dan sertifikat pembayaran serta menjamin bahwa
pembayaran terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sudah benar dan
sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Menyusun dan memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian,
laporan mingguan, laporan bulanan, kemajuan pekerjaan, pengukuran,
gambar-gambar dan lainnya.

Melaksanakan fungsi Quality Control meliputi :

a)

b)

c)

d)

e)

Bila dalam Dokumen Kontrak, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang
bersangkutan harus mengadakan peralatan laboratorium, maka Quality
Engineer harus melakukan pengawasan yang scksama afas pemasangan,
pengaturan dan penempatan peralatan laboratorium lapangan Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi serta memantau alat-alat pengujian sebelum
pekerjaan konstruksi dimulai, peralatan laboratorium yang ada sudah siap
dioperasikan.

Melaksanakan pengawasan secara kontinyu atas semua pekerjaan
pengujian yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
tenaga-tenaganya dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil
pekerjaannya, dan memberitahukan dengan segera secara ertulis kepada
Site Engineer tentang kekurangan- kekurangan yang dijumpai batk dalam
prosedur pengujian yang dipakai maupun setiap cacat yang terdapat pada
material atau mutu pekerjaannya.

Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta
menyerahkannya kepada Site Engineer rekomendasi secara tertulis tentang
disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan,
Mengawasi semua pelaksanaan pengujian dilapangan yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, dan dapat memastikan bahwa jumlah
pengujian yang dibuat tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan
spesifikasi, sehingga cukup memungkinkan melakukan suatu evaluasi
statistik untuk mengukur/menghitung ketebalan lapisan perkerasan yang
telah dilaksanakan.

Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan ke lokasi proyek
sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah sesuai dengan
spesifikasi.

Menyerahkan kepada Site Engineer sebelum tanggal 14 setiap bulan, suatu
risalah bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperoleh selama
bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh Site Engineer kepada Pejabat
Pembuat Komitmen, Laporan tersebut berisikan semua data laboratorium
serta pengujian dilapangan berikut risalah/kesimpulan dari data yang ada.
Memberikan panduan dilapangan bagi personil teknisi Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi dan teknisi konsultan mengenai metodologi pengujian
yang terkait/diperlukan.




Tugas dan tanggung jawab Ahli Muda K3 Konstrukst :

R NS

11.

12.

13.

Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di
lingkungan kerja. Hal ini termasuk membuat tingkatan dampak dari
bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut
(probability);

Menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang
meliputi upaya preventif dan upaya korektif. Upaya preventif bertujuan
untuk mengurangi terjadinya bahaya atau kecelakaan di lingkungan kexja.
Upaya korektif bertujuan untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di
lingkungan kerja;

Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan
kerja. Dokumentasi yang baik termasuk faktor penting dalam mencegah
dan menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk merancang prosedur baku
dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan
kerja;

Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis
akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.
Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan
terkait K3 Konstruksi.

Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi.
Merencanakan dan menyusun program K3

Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program,
prosedur kerja dan instruksi kerja K3.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman
teknis K3 konstruksi.

Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3,
jika diperiukan.

Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seria
keadaan darurat.

Menyusun Laporan Bulanan dan Akhir pelaksanaan SMKK.

Tenaga ahli muda dibantu oleh Inspector sebagai tenaga pendukung teknis.
Inspector bertanggung jawab kepada Team Leader. Inspector berkedudukan di
lapangan (site) dimana dia ditugaskan.

Tugas dan tanggung jawab Inspector mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal
sebagai berikut :

a)

b)

c)

Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan desain yang
ditentukan /ditetapkan.

Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Kontrak.

Membuat catatan harian tentang aktivitas Penyedia Jasa dan engineer dengan
format laporan standar dan memberitahukan Penyedia Jasa secara tertulis
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya




d) Membantu menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan
dengan variasi volume kontrak.

e)  Mengecek dan mengukur volume bahan dan hasil pekerjaan yang dihasilkan
oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, untuk dipakai sebagai dasar
pembuatan pembayaran bulanan (Monthly Certificate)/ Termijn.

Membantu Site Engineer dalam membuat laporan dan serah terima
sementara serta pemeriksaan kualitas di lapangan.

2  Bersama-sama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari membuat

ringkasan/risalah tentang kegiatan konstruksi, keadaan cuaca, pengadaan
material, jumlah dan keadaan tenaga kerja, peralatan yang digunakan,
jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran dilapangan, kejadian-~
kejadian khusus dan sebagainya dengan menggunakan formulir laporan
standar (Laporan Harian) yang harus diserahkan/dikirim kepada Site
Engineer dan Pejabat Pembuat Komitmen tiap hari setelah sclesai kerja.

h) Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran, dan
lain-lain) serta ketidakberesan pekerjaan di lapangan kepada Chief Inspector

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

URAIAN TAHUN 2022 KET
NO KEGIATAN 1]2[3|4]|5]|6]|7 (89 10 it 12
1 | Persiapan X
2 | Seleksi X | X
3 | Pelaksanaan XX |X X
4 | Pelaporan X

LAPORAN-LAPORAN

Setiap laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun dalam bahasa Indonesia
dengan tata bahasa yang baik dan benar.

Ukuran kertas masing-masing laporan adalah A4 (210x297mm), jumlah dan
pengiriman laporan ditetapkan sebagai berikut :

A.

Laporan Pendahuluan

Tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah dimulainya Pekerjaan Pengawasan,
Konsultan harus menyerahkan buku laporan pendahuluan yang isinya
melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan
secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta
personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif di lapangan.
Jumlah laporan pendahuluan adalah rangkap 2 (dua).

Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK)

Konsultan harus menyerahkan buku rencana mutu kontrak yang isinya data
lokasi, kebijakan mutu, informasi proyek, pihak — pihak yang terlibat, struktur
organisasi, tugas dan tanggung-jawab dalam wewenang, daftar induk bukti
kerja, bagan alir pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dll yang terkait
dengan rencana mutu kontrak.

Jumlah laporan rencana mutu kontrak adalah rangkap 2 (dua).

Laporan Bulanan, Teknis dan Pengujian Mutu

Pada setiap akhir bulan kalender, konsuitan harus membuat laporan buianan
setiap paket pekerjaan fisik.

Laporan ini merupakan laporan singkat mengenai kemajuan kegiatan Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi, keadaan cuaca, juga permasalahan yang dialami oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultansi bila ada
(mencakup administrasi, teknik atau keuangan) dan memberikan rekomendasi
atau saran-saran bagaimana menanggulangi/menyelesaikan permasalahan
tersebiit.




Laporan Teknis ini hanya dibuat bila ada perubahan (revisi) desain yang
memerlukan justifikasi teknis pada setiap perubahan desain atau setiap terjadinya
perubahan kinerja pekerjaan.

Laporan Pengendalian Mutu bilamana terdapat kegiatan pengujian bahan
dan/atau mutu hasil pekerjaan, baik di laboratorium maupun di lapangan yang
dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

Isi laporan ini berupa kesimpulan yang disertai dengan rekapitulasi dari semua
hasil pengujian tersebut di atas, sedangkan data otentik/bukii pengujian pada
formulir laboratorium / lapangan cukup disertakan beberapa lembar yang
mewakili. Pelaporan bulanan ini juga mencakup pengujian mutu, pelaporan
perubahan kontrak, kronologisnya dan pelaporan teknis. Jadwal pengiriman
laporan bulanan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. Buku
laporan Bulanan, Teknis dan Pengujian Mutu diserahkan rangkap 2 (dua).

Laporan Akhir
Pada akhir masa layanan jasa, konsultan harus menyerahkan laporan akhir
bersama-sama dengan gambar sebenarnya terbangun/terpasang (as built
drawing) dan dilengkapi dengan foto dokumentasi proyek serta Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik (PHO)
Isi laporan akhir secara garis besarnya harus menceritakan secara ringkas dan
jelas mengenai metoda pelaksanaan konstruksi, realisasi biaya pekerjaan dan
perubahan-perubahan kontrak yang terjadi, lokasi-lokasi sumber material dan
hasil pengujian mutu pekerjaan, personil konsultan dan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi yang terlibat, pelaksanaan pengawasan konstruksi yang telah
dilaksanakan, rekomendasi tentang cara pemeliharaan dikemudian hari dan
segala permasalahan yang kemungkinan besar akan timbul pada pekerjaan yang
baru saja dilaksanakan, serta saran-saran tentang perbaikan yang perlu
dilakukan pada kegiatan berikutnya untuk pekerjaan yang serupa/sejenis yang
akan ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
Untuk memudahkan penjilidan dan penggunaannya, laporan akhir ini dapat
dibuat menjadi beberapa buku yang terpisah. Jumlah laporan akhir adalah
rangkap 2 (dua).

. Softcopy kegiatan.
Softcopy kegiatan berisikan semua materi laporan, diserahkan dalam 1 (satu)
harddisk.

. HAL-HAL LAIN
a. Produksi dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini
Negeri harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia kecnali ditetapkan Jain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam
negeri.

b. Persyaratan Kerja Tidak diperlukan kerja sama dengan penyedia jasa
sama konsultansi lain untuk pelaksanaan kegiatan jasa
konsultansi ini,

19. Pedoman Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan

a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawasan harus mencari
informasi yang dibutubhkan selain dari informasi yang diberikan oleh
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.




20.

25.

b. Konsultan Pengawasan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan /
kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalaan informasi
menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawasan.

Alih Pengetahuan

Jika  diperlukan, Penyedia Jasa  pengawasan  berkewajiban  untuk

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan

kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

a) Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan
diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;

Lain-Lain

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang
berkaitan dengan palaksanaan pekerjaan pengawasan;

b) Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus
disediakan oleh Penyedia Jasa;

¢) Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan
dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Wonogiri, 9 Maret 2022
___ KEPALA DINAS
yzﬁﬁmnm KEBUDAYAAN,
/" Selaku Pejabaf Pembuat Komitmen

-

'\' — e ‘&-—L—"
Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M.Pd.
o) 'Pfériﬂ:‘)xﬁ?gzﬁtama Muda
NIP.-19640720 199512 2 003
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8.2 BELAITIA MODAL Rp7.447.422.300}
5.2,03 Balanla Modal Gadung dan Bangunan |ep7.647.422.300
5.2.00.00 Belania Mpdal Sanguncn Ceduny INp7.857.422.300
5.2.03.01.02 Belsnla Modta? Scnpunan Gedung Tempe Kol Rp7.647,422.300
5.2.00.01.01.0010|3elanin Roda) Cangunan Gedung Temper Pondlidiimmn RpP.947.422.300]
) . {
Jasa Kensuitan Pengatwas 1 Palost Pakst 160.232.300 oli Rp160.232.300}
Spesifikas! : Josa Konsuitan Pengawasan (DAK SD)
[-1 20510755 - SO REGER) 3 PADARASIGIN
Ruang Kelas 3 PerRusng |Rusng 108510.0000 O Rp325.530,000
Spasifiias! : RehabiiRas! ruanp kefas dehgan tughat
kerusakan minimal eadeng bessrta perabomya (DAK
-] 20DLOTOL ~ SO RESSRA B HEDMAIMG
Ruang Kelss 4 Pay Ruang  (Ruang 108.510.000] O Rpd34.040.000
Spesifikast ; Rehabilime] ruang kelas dengan daghat
kerusaian minimal s=dang beserts perabotnya IOAR
5D}
-] 20310523 - 8D K 3 TVROXARTD !
Ruang Keles |z Par Ruang [ammg 108,510,000 o] Rp217.020.000
ersoakan il sezinng bessrs perabomya (DA
SD)
1] 20330638 - SD 1 & GENVIKHARID
|Ruang Kelzns q Per Rusng  fRueng 108.510.000] 0O} RpA24.040.000
Spesifitas? : Rehabiltes! uang kelas dengan tinghat
kerusakan mininsl sedany beserta parabomya (DAK
Fon)) |
7.i Fiim iSRS = Dis CUCIRE G & AT e '
Ruang Kefas 2 PerAusng  JRuzng 108,510.000] © r\pzr!.ozp.m
Spesifiras! ; Reheblitas) ruanyg ieles dengan dnglkat !
erusakan minima) sedung bezerty perabouys (DAX
sD}
RPATENCIAN BELANIA - $.01,02:2.01 - 1.01,2.72.0.60.01.00 » Panttous. Kahepaten Wonogls Mol € ¢ 7D
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